

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### DICTAMEN

NÚMERO: MJO/DOP/RAMO23-04/IA3-10/2018

RELATIVO A LA  
OBRA:

"REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO,  
GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y  
DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA  
MUNICIPAL"

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que sustentan el presente dictamen se encuentran definidos y enunciados en Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria, numeral I GENERALIDADES, numeral II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral IV CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, numeral VI MOTIVOS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.

### CRONOLOGÍA DE CONCURSO

#### 1.- PUBLICACIÓN EN COMPRANET:

Con fecha 05 de Octubre de 2018, se publicó en el sistema Compranet la Invitación a cuando menos tres personas número No. MJO/DOP/RAMO23-04/IA3-10/2018

#### 2.- CONSULTA Y DISPOSICION DE BASES:

En el periodo del 05 al 10 de Octubre de 2018, estuvo disponible para su consulta la convocatoria en Internet en el sitio Web de CompraNet (<http://www.compranet.gob.mx>) y en la Direccion de Obras Publicas ubicada en Plaza Constituyentes No. 1, Col. Centro, JOCOTITLAN, México. C.P. 50700.

#### 3.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

11 de Octubre del 2018, se realizó la Visita al sitio de los trabajos.

#### 4.- JUNTA DE ACLARACIONES.

12 de Octubre del 2018, se realizó la Junta de Aclaraciones.

#### 5.- ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS JURÍDICO ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICO ECONÓMICAS.



MUNICIPIO DE  
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Jocotitlán  
Constitucional | 2016-2018



**"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"**  
Con fecha 19 de Octubre del 2018, se realizó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas.

## DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

De las propuestas aceptadas para el análisis y evaluación en el Acto de Apertura de Ofertas y acorde con los criterios establecidos en los párrafos precedentes y previstos en la convocatoria de Concurso, se procedió a la evaluación de la documentación de las empresas:

- 1.- **TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
- 2.- **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**
- 3.- **GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

De la revisión y análisis efectuando sobre la documentación, ha resultado que la documentación se encuentra debidamente integrada y acorde a lo solicitado en la convocatoria de concurso, por lo que es de aceptarse las propuestas técnica y económica

Respecto de la solvencia económica de las empresas, se ha comprobado que estas cuentan con la solvencia necesaria para la ejecución de los trabajos de la obra, lo anterior se encuentra sustentado en el estado contable presentado por las empresas, relativo a información de la capacidad financiera, así mismo y al efectuarse el análisis de las propuestas en los casos de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas en el catálogo proporcionado por la convocante y los precios unitarios anotados con letra por el proponente. de acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos. si el invitado no aceptara las correcciones, será rechazada la propuesta y se tendrá por descalificado.

en atención a lo antes señalado y al considerarse a las empresas, solventes, se transcribe a continuación los montos ofertados y determinados del cuadro comparativo:

1. Empresa: **TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Monto \$ 1'178,507.58

(Un millón ciento setenta y ocho mil quinientos siete pesos 58/100 M.N.)



MUNICIPIO DE  
JOCOTITLÁN

**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
**Constitucional** | 2016-2018



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"  
2. La empresa **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**

Monto \$ **999,903.85**

(Novecientos noventa y nueve mil novecientos tres pesos 85/100 M.N.)

3. La empresa **GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Monto \$ **1'064,106.08** (Un millón sesenta y cuatro mil ciento seis pesos 08/100 M.N.).

(Los montos señalados incluyen el I.V.A.)

Derivado del análisis efectuado, se determina emitir el siguiente:

### Dictamen

Como resultado del análisis y evaluación de las propuestas presentadas por el concursante, se concluye que las propuestas de las empresas **cumplen** con lo estipulado en la convocatoria no. **MJO/DOP/RAMO23-04/IA3-10/2018**, para la ejecución de los trabajos. por tanto, se dictamina que el contrato de obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, relativo a la obra denominada: **"REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL"**, se adjudique a la propuesta completa, solvente, debidamente integrada y con la propuesta económica más idónea, adecuada a las necesidades de la obra y que garantiza la correcta ejecución de los trabajos, por cumplir con los requisitos de evaluación, a la empresa: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.**

### fundamento

Que se elabora en términos del artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como en la convocatoria.

se emite el presente análisis, evaluación y dictamen técnico, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MAAYORADO DE JUCHITÁN

Avuntamiento Juchitán  
Constitucional 2016-2018



DICTAMEN DE EVALUACION DE PROPUUESTAS

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2018  
PROCEDIMIENTO No: MJC/DOP/IRAMOC25-04/IAS-10/2018

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

No.	DICTAMEN DE EVALUACION	GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		TEMUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
DOCUMENTO D.D.01	<p><b>DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION</b></p> <p>Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones a los interesados, así como para practicar las notificaciones legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección.</p>						
DOCUMENTO D.D.02	<p>Escrito en el que su firmante (suscriptor de la proposición) manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representante para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mismo que contendrá los datos establecidos en el artículo 61, fracción VI de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, acreditando su personalidad con original y copia simple de identificación oficial vigente con fotografía (de preferencia Credencial de Elector)</p>						
DOCUMENTO D.D.03	<p>Los concursantes podrán presentar copia de Constancia actualizada del Registro Único de Contratistas emitido por la Secretaría de la Función Pública conforme al artículo 74 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si se encuentran inscritos en dicho registro de concursantes. En caso contrario manifiestar que no se encuentra inscrito en dicho registro</p>						
DOCUMENTO D.D.04	<p>Los concursantes deberán presentar la siguiente documentación para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones</p>						
DOCUMENTO D.D.05	<p>Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p>						
DOCUMENTO D.D.06	<p>Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de encontrarse en alguno de los supuestos del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p>						
DOCUMENTO D.D.07	<p>Declaración de integridad, mediante la cual el concursante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpuesta persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de "EL AYUNTAMIENTO" induzcan o afloren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.</p>						
DOCUMENTO D.D.08	<p>Escrito en el que el concursante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.</p>						

Handwritten signature and stamp



MUNICIPIO DE  
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento  
CONSTITUCIONAL

Jocotitlán  
2016-2018



Jocotitlán  
S.A. DE C.V.

FECHA:

26 DE OCTUBRE DE 2018

PROCEDIMIENTO No:

MJO/DOP/AMC/23-04/JAS-10/2018

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

DICTAMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS

No.	DICTAMEN DE EVALUACION	GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		TEMUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
DOCUMENTO D.D-09	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (de preferencia credencial de elector), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición y que cuente con las facultades para ello.						
DOCUMENTO T-I	PROPOSICION TECNICA MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTAS DE ACLARACIONES Y DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.						
DOCUMENTO T-I-01	Conocer el sitio de realización de los trabajos, anexando la Constancia de visita a la obra.						
DOCUMENTO T-I-02	Haber asistido o no a la(s) junta(s) de aclaraciones, (anexar copia de la acta de la(s) junta(s) de aclaraciones) correspondiente						
DOCUMENTO T-I-03	De haber considerado las normas de calidad de los materiales, y las especificaciones generales y particulares de construcción que "EL AYUNTAMIENTO" les hubiere proporcionado.						
DOCUMENTO T-II	DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS MISMOS						
DOCUMENTO T-II-01	Descripción de la planeación integral de la forma en que va a realizar los trabajos						
DOCUMENTO T-II-02	Descripción del procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo.						
DOCUMENTO T-III	CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA						
DOCUMENTO T-III-01	Carta del concursante señalando el nombre del técnico titulado quien sera el superintendente de obra						
DOCUMENTO T-III-02	Curriculo del representante del concursante en la obra (superintendente de obra), anexando copia de su cédula profesional y comprobante de que cuenta con la firma electrónica avanzada, expedida por el Sistema de Administración Tributaria para el manejo de la Bitácora electrónica						

26/10/18



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Jocotitlán  
Constitucional | 2018-2018



Jocotitlán  
GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA:  
25 DE OCTUBRE DE 2018

PROCEDIMIENTO No:  
M.JO/DOP/RA/1025-04/AS-10/2018

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

DICTAMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS

No.	DICTAMEN DE EVALUACION	GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	
		CAUSA DE INCUMPLIMIENTO		CAUSA DE INCUMPLIMIENTO		CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	
		CUMPLE SI	NO	CUMPLE SI	NO	CUMPLE SI	NO
DOCUMENTO T-III-03	<p>Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitudes similares a la concursada. Se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se listan en términos de lo dispuesto por el artículo 44 fracción III del Reglamento</p>						
DOCUMENTO T-III-04	<p>Carta compromiso del concursante en la que indique que todo el personal asignado, estará el tiempo requerido en esta obra</p>						
DOCUMENTO T-III-05	<p>Organograma del personal profesional, técnico-administrativo y de servicio. Que se utilizara en la realización de los trabajos, identificando al personal que estará a cargo directamente de la ejecución de los trabajos</p>						
DOCUMENTO T-IV	<p><b>RELACION DE CONTRATOS SIMILARES Y CAPACIDAD TECNICA</b></p>						
DOCUMENTO T-IV-01	<p>En todos memberships deberán de presentar relación de contratos similares de obra pública que tengan celebrados con la Administración Pública y con particulares; con la identificación de los trabajos realizados por el concursante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anejando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales contratados, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones; según el caso.</p>						
DOCUMENTO T-IV-02	<p>La documentación que acredite la experiencia y la capacidad técnica requerida para el tipo de obra concursada, en la que sea comprobable su participación, será mediante copias de carátulas de contratos realizados con sus respectivas actas de entrega-recepción, de obras de características técnicas y magnitudes similares a los de la presente invitación a cuando menos tres personas y que no tengan atrasos en las mismas durante los últimos cinco años a la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas anejando el nombre, domicilio y teléfono de la oficina y persona que tuvo a cargo el control de los trabajos, a fin de que "EL AYUNTAMIENTO" pueda obtener, si lo requiere, información adicional y constatarla</p>						
DOCUMENTO T-V	<p><b>MANIFESTACION ESCRITA DE NO SUBCONTRATACION</b></p>						
DOCUMENTO T-V-01	<p>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará ninguna de las partes de la obra en ejecución incluidas en la presente invitación a cuando menos tres personas</p>						
DOCUMENTO T-VI	<p><b>DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA</b></p>						
DOCUMENTO T-VI-01	<p>Deberá integrar copia simple de la última declaración fiscal</p>						

25/10/2018



MUNICIPIO DE JOCOCTITLÁN

Ayuntamiento Jococtitlán 2014-2018



Jococtitlán

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2018

PROCEDIMIENTO No: INJCOOPRAMI023-04/AS-10/2018

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

DICTAMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS

No.	DICTAMEN DE EVALUACION	GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
DOCUMENTO T-VI	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA						
DOCUMENTO T-VI-01	La maquinaria y equipo de construcción deberán de ser considerados como nuevos, en óptimas condiciones de operación, de tal forma que garanticen su buen funcionamiento y acorde a las necesidades de la obra						
DOCUMENTO T-VII	CUMPLIMIENTO QUE ACREDITE EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO						
DOCUMENTO T-VII-01	Se deberá presentar relación de obras realizadas con las dependencias y entidades haciendo mención de la descripción de los trabajos, importe contratado, importe ejercido, periodo de ejecución y nombre del contratante. Soportando esta relación con copias de contratos celebrados con sus respectivas actas de entrega-recepción, durante los últimos cinco años a la fecha del presente procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS						
DOCUMENTO T-IX	MANIFESTACION DE CONOCER LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL MODELO DE CONTRATO						
DOCUMENTO T-IX-01	Manifestación escrita de conocer y obligarse a cumplir la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en general de toda la normatividad vigente relacionada con la obra pública, así como las especificaciones técnicas de los trabajos a realizarse.						
DOCUMENTO T-IX-02	Manifestación escrita de conocimiento y de haber tomado en consideración los requerimientos de la invitación a cuando menos tres personas						
DOCUMENTO T-IX-03	Manifestación escrita de conocimiento y aceptación del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos						
DOCUMENTO T-IX-04	Copia de la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y del modelo de contrato firmados						
DOCUMENTO E-1	PROPOSICION ECONOMICA						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						

Morelos



**MUNICIPIO DE JICOTITLÁN**  
**Ayuntamiento Jicotitlán**  
**Constitucional 2016-2018**



**FECHA:**  
**25 DE OCTUBRE DE 2018**

**PROCEDIMIENTO No:**  
**MAJODOP/AMC023-04/IAS-10/2018**

**OBRA:** REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

**DICTAMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS**

No.	DICTAMEN DE EVALUACION	GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
DOCUMENTO E-II-01	Deberán presentar análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirecto, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.						
DOCUMENTO E-II	LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRERA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; TABULACIÓN DE COSTOS DIRECTOS, ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL, TABULACION DE INTEGRACION DE SALARIOS, PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO, COSTOS HORARIOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, INDICE ECONOMICO, UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES Y COSTOS BASICOS DE PRECIOS UNITARIOS.						
DOCUMENTO E-II-01	Listado (explosión) de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanentemente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando sus respectivas unidades de medición, las cantidades a utilizar, su precio puesto en obra y sus importes, anexando Tabulación de costos directos						
DOCUMENTO E-II-02	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo, por jornada de 3 horas, excepto las del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que correspondan a los costos indirectos. Confiar a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.						
DOCUMENTO E-II-03	Copia de la Declaración Anual de la Prima del Seguro de Riesgo de trabajo de la empresa actualizada y autorizada.						
DOCUMENTO E-II-04	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diaria de ocho horas e integración de los salarios.						
DOCUMENTO E-II-05	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar un indicador económico específico como base de ínteres, será el mismo del análisis del financiamiento y considerará rendimientos de máquinas y equipos nuevos.						
DOCUMENTO E-II-06	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 211, 212, 213 del reglamento de la ley.						
DOCUMENTO E-II-07	Integración de indirectos, de financiamiento y de utilidad.						

**REPORTE**





MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

Ayuntamiento Constitucional

Jocotitlán  
2016-2018



Jocotitlán  
2016-2018

FECHA:  
28 DE OCTUBRE DE 2018

PROCEDIMIENTO No:  
MUNICIPAL-2018-041A3-10/2018

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

DICTAMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS

No.	DICTAMEN DE EVALUACION	GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE SI / NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI / NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO	CUMPLE SI / NO	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
DOCUMENTO E-IV-08	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. De acuerdo a lo estipulado en los artículos 214, 216 y 217 fracción 1. Del reglamento de la ley. Deberán de anexar la copia del documento que sirvió de base para definir la tasa de interés del financiamiento, y deberá ser congruente con el programa de ejecución.						
DOCUMENTO E-IV-09	Utilidad propuesta por el concursante. Debera presentar el análisis y se deberá ajustar al artículo 219 del Reglamento.						
DOCUMENTO E-IV-10	Análisis, cálculo e integración de los cargos adicionales.						
DOCUMENTO E-IV-11	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los precios unitarios que intervienen en la integración de la proposición, que se requirieran para la ejecución de los trabajos.						
DOCUMENTO E-III	PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES DE:						
DOCUMENTO E-III-01	Ejecución general de los trabajos con sus erogaciones, dividido en partidas y subpartidas de los conceptos que integran el catálogo de conceptos, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto al total de la obra, y representados gráficamente.						
DOCUMENTO E-III-02	Erogaciones de utilización de mano de obra, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto a su costo directo, y representados gráficamente.						
DOCUMENTO E-III-03	Erogaciones de utilización de maquinaria y equipo de construcción, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto a su costo directo, y representados gráficamente.						
DOCUMENTO E-III-04	Erogaciones del suministro de materiales y equipo de instalación permanente, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto a su costo directo, y representados gráficamente.						
DOCUMENTO E-III-05	Erogaciones de utilización del personal profesional técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, con porcentajes e importes parciales y totales de participación dentro de la obra, y representados gráficamente.						
DOCUMENTO E-IV	CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
DOCUMENTO E-IV-01	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.						
DOCUMENTO E-IV-02	Carta compromiso de la proposición.						
DOCUMENTO E-IV-03	Disco que contiene la propuesta técnica-económica en formato						

En el catálogo se hace falta el concepto 21.

En el catálogo se hace falta el concepto 21.

el catálogo viene mal la numeración y falta concepto

28/10/18



MUNICIPIO DE  
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento  
Constitucional

Jocotitlán  
2016-2018



Jocotitlán  
2016-2018

DICTAMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS

No.

DICTAMEN DE EVALUACION

GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CUMPLE  
SI NO

CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CUMPLE  
SI NO

CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.

CUMPLE  
SI NO

CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

VOLO y EXCEDE ZONA O SUPERIOR.

VO. BO.

FELICIANO DIAZ ROBRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DE CONFORMIDAD

GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. GABRIEL LOPEZ MENDEZ JACOME  
REPRESENTANTE LEGAL

TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CAP. P.A. SERGIO JENARO ESQUIVEL  
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.

JESUS ROTONDO CASTILLO  
ADMINISTRADOR UNICO